Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego
SIM-P.100.4.2026 z dnia 19.05.2026

UMOWANR ....ccoviiiiiinenennen

LA 1111 w Lapach, pomiedzy

Spoleczng Inicjatywa Mieszkaniowg KZN-Podlaskie Sp. z o.0. z siedziba w Lapach, przy ul. Gtoéwnej 8,
18-100 Lapy, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS
0001002763, posiadajacg NIP: 966-216-39-64 oraz REGON: 522233817, w imieniu ktorej wystepuje:
Piotr Karol Bujwicki — Prezes Zarzadu,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

..................................... FEPreZENtOWANG PIZEZ «.ovuvneneeaeinenaeeeenanenenannns
zsiedziba przy ul. ...

NIP coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeenes JREGON.....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeaens

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o dzielenie zamowienia
publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, z wylaczeniem stosowania przepisow ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.),

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wyk?mania pelnienie pelnego nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg inwestycji robot budowlanych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwa:
»,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, BUDOWA PODZIEMNEGO
ZBIORNIKA GAZU LPG O POJ. 9,2m3 Z ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CIAGIEM PIESZO-JEZDNYM, OSWIETLENIEM
ZEWNETRZNYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I
ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU. ROZBIORKA DWOCH ISTN.  BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH, na dziatkach o nr geod. 1450, 2298, jedn. ewid. 200302 _1 Bransk, obreb 0051 Bransk,
potozonych w Bransku, gm. Bransk”. Zamawiajacy o§wiadcza, iz roboty budowlane realizowane sg w
oparciu o nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t.

c) Przedmiary robét.

d) Decyzja Starosty Bielskiego AS.6740.176.2025 udzielajaca pozwolenia na budowe nr 199/2025 z dnia
13.08.2025. Niniejsza decyzja stata si¢ ostateczna 17.09.2025 .

e) Uchwata Rady Miasta Brafsk Nr 11119/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w spr. miejscowego planu
zagospodarowania terenu

f) Umowy Nr 2/B/2026, ktora Zamawiajacy zawarl z Wykonawca: REMONT-BUD Andrzej Gosk z
siedziba w Szepietowie przy ul. Nowa 5, 18-210 Szepietowo, NIP 7221038944, REGON 200077090
reprezentowang przez: Andrzeja Goska

g) Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

ktore przedklada Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1. Umowa wymieniona w ust.3 lit. e, okresla doktadne terminy realizacji poszczeg6lnych etapow
inwestycji (harmonogram rzeczowo-finansowy).

2. Inspektor o$§wiadcza, ze przyjmuje do wykonania zakres czynno$ci przypisanych mu przez
Zamawiajacego i okre$lony w zaproszeniu do ztozenia oferty oraz w tresci niniejszej umowy.



ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT
§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania zleconego nadzoru inwestorskiego zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich
informacji i danych dotyczacych realizacji robot budowlanych. Jezeli Zamawiajacy zglosi do Inspektora
uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym
stanowisku.

3. Nadzor inwestorski bedzie prowadzony przez Inspektora zgodnie z przepisami budowlanymi
wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane i wydanych na jej mocy przepisow techniczno - budowlanych
oraz obowigzujgcych norm budowlanych.

4. Inspektor oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng zadania inwestycyjnego wymienionego
w §1 ust.1 i dokonat ogledzin miejsca, w ktérym bedg wykonywane roboty i stwierdza, ze ich potozenie
1 panujace na nich warunki, umozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w § 3 ust. 1 1 w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

5. Strony umowy ustalajg, ze nadzor zostanie wykonany przez Inspektora osobiscie.

Do zawarcia przez Inspektora umowy z podwykonawcag jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

7. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Inspektora umowy z
podwykonawca lub jej projektu, nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

*

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§3

1. Inspektor zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru inwestorskiego w nastgpujacych terminach:

a) nad realizacja rob6t — od dnia rozpoczecia robdt, wymienionych w § 1, to znaczy od dnia 8 maja 2026
r. dnia zakonczenia robot, przez co strony rozumiejg ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
budynku.

b) w okresie pierwszego okresu gwarancji — od dnia dokonania odbioru koncowego do dnia rocznego
przegladu w okresie gwarancji lub do dnia odbioru usunigcia usterek i wad stwierdzonych w przegladzie od
Wykonawcy lub wykonawcy zastepczego, w zaleznosci ktdry termin pdzniej sie konczy.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umoéwionego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy
jest mozliwa w przypadku przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych nad ktorymi sprawowany jest
nadzor, skutkujacego przesunigciem terminu rocznego przegladu w okresie gwarancji za dat¢ wskazang w
ust.1.

3. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2, Strony uzgadniajg nowe terminy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemne;.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§ 4

Do obowigzkéw Zamawiajacego, w ramach wykonania niniejszej umowy, nalezy:

a) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy jednego kompletu dokumentacji projektowej dla
zadania wymienionego w § 1 ust.1;

b) przekazanie kopii pozwolenia na budowe najpozniej w dniu podpisania umowy na nadzor;

c) przekazanie kopii umowy zawartej z wykonawcg robot;

d) zabezpieczenie §rodkéw finansowych niezbednych do prawidtowej i terminowej realizacji przedmiotu
umowy;

e) podejmowanie decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robdt zamiennych i dodatkowych, w terminie
do 10 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Inspektora;




g)
h)

udziat w odbiorach czgsciowych i koncowych wykonanych robot;

udziat w zwolywanych przez Inspektora, w pierwszym roku gwarancji, przegladach oraz spisywaniu
protokotéw z tych przegladéw i z usunigcia usterek podczas nich ujawnionych;

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej umowy.

OBOWIAZKI INSPEKTORA
§5

Inspektor nadzoru ma obowiazek zada¢ od Wykonawcy robot, nad ktorymi sprawuje nadzor,

dokumentoéw przesadzajacych o zgodno$ci zakupionych i planowanych do zastosowania materialow z

normami (np.: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnosci z Polska

normg lub aprobatg techniczng). Z przedstawienia dokumentéw kazdorazowo sporzadzony zostanie
protokot, w ktorym Inspektor Nadzoru potwierdzi wykonanie przez Wykonawce obowiazku
oznaczonego w zdaniu poprzedzajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazuje si¢ petni¢ swoje obowiazki zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, a w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zwanej dalej

»Ustawg”), zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz w porozumieniu i we wspotpracy z

innymi uczestnikami procesu budowlanego obejmujacego Roboty Budowlane, a takze zgodnie z

postanowieniami niniejszej Umowy.

Do obowigzkéow Inspektora nadzoru poza wynikajacymi wprost z przepisow budowlanych nalezy w

szczegolnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, specyfikacja techniczng, pozwoleniem na budowe obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy techniczne;j;

b) sprawdzania jakosci wykonywanych Robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobow o nalezytych wlasciwosciach uzytkowych, zgodnie z przepisem art. 10 Ustawy,

¢) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu oraz prob i odbiorow technicznych
w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora przez Wykonawcg robot;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i usunigcia stwierdzonych wad i usterek;

e) kontrolowanie terminowos$ci wykonania w stosunku do harmonogramoéw roboét okreslonych w
umowie z Wykonawca;

f) kontrolowanie zmian w realizacji umowy o roboty budowlane oraz inicjowanie aktualizacji tresci
umowy przez dostosowanie jej zapisoéw do zmienionych warunkéw realizacji;

g) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmian sposobu wykonania robét
w stosunku do dokumentacji projektowej — roboty zamienne oraz w sprawie robot dodatkowych
wraz z ustaleniem sposobu ich wykonania i przedktadanie stanowiska w sprawie wnioskow
Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od ztozenia przez wykonawcg niezbednych dokumentow;

h) Inspektor prowadzacy nadzor inwestorski zobowigzuje si¢ do obecnosci na terenie budowy z
czestotliwo$ciag minimum 2 razy w tygodniu, przy czym jedna wizyta w tygodniu musi by¢ réwniez
zarezerwowana na potrzeby narad koordynacyjnych z Zamawiajagcym i Wykonawca robot
budowlanych.

1) Dla potwierdzenia obecnos$ci na budowie Inspektor jest zobowigzany do dokonywania kazdorazowo
wpiséw w dzienniku budowy w zakresie okre§lonym Ustawa,

j) zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji
rob6t oraz dokonywanie z nig stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspotpraca z
nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

k) opracowywanie opinii dotyczacych wad w przedmiotach uméw o roboty budowlane i kontrolowanie
usunigcia przez wykonawcow robdt wad stwierdzonych w czasie budowy, przy odbiorach robdt i w
okresie pierwszego roku gwarancji oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu stwierdzonych
wad;

1) zatwierdzania — na wyrazne zgdanie Zamawiajacego — faktur wystawionych przez wykonawce
Robot budowlanych na imi¢ Zamawiajacego w zakresie wykonania zakresu prac nig objetych

m) kontrolowanie zmian w realizacji umowy o roboty budowlane oraz inicjowanie aktualizacji tresci
umowy przez dostosowanie jej zapisow do zmienionych warunkéw realizacji;

n) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmian sposobu wykonania robot
w stosunku do dokumentacji projektowej — roboty zamienne oraz w sprawie robot dodatkowych



wraz z ustaleniem sposobu ich wykonania i przedktadanie stanowiska w sprawie wnioskow
Zamawiajacemu w terminie 5 dni od ztozenia przez wykonawce niezbednych dokumentow;

0) dokonywanie odbiorow czesciowych i koncowych zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
roboty budowlane;

p) nadzorowanie poprawnosci i kompletnosci sporzadzanej przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej;

q) sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych oraz potwierdzanie gotowosci
do odbioréw koncowych w terminie 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez
wykonawcow robot;

r) przeprowadzanie w okresie pierwszego roku udzielonej przez Wykonawce gwarancji przegladow
przy udziale wykonawcy robot, Zamawiajacego i uzytkownika wraz ze spisaniem protokotow,
okreslajacych stwierdzone usterki, sposoby oraz terminy ich usuni¢cia, w terminie do 14 dni od
wystgpienia z wnioskiem o taki przeglad przez Zamawiajacego;

s) nadzorowanie jakoSci i prawidlowos$ci usunigcia usterek przez wykonawcow robot oraz sprawdzenie
ich usunigcia wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robot, Zamawiajacego i uzytkownika,
protokotéw z usunigcia usterek;

t) w przypadku nieterminowego usuni¢cia usterek przez wykonawcoéw robdt przygotowywanie
Zamawiajagcemu danych, niezb¢dnych do naliczenia kar umownych z tego tytutu;

u) w przypadku nie usunigcia usterek przez wykonawcoOw robot, przygotowanie Zamawiajagcemu
danych niezbednych do przeprowadzenia postgpowania przetargowego na wybdr wykonawcy
zastepczego, usuniecia usterek oraz nadzor nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru

v) Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazuje si¢ przekaza¢ Inwestorowi:

e o$wiadczenie o przyjeciu obowigzku petienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami
budowlanymi,

e zaswiadczenie wydane przez Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa potwierdzajace
wpis na liste Jej czlonkow

Inspektor ma obowigzek bezposredniego uczestnictwa w odbiorach robot 1 sporzadzania wspolnie z

wykonawcami robot protokotow odbioru robot, a takze uczestniczenia w komisjach powotywanych w

okresie pierwszego roku gwarancji udzielonej przez wykonawcéw robot dla stwierdzenia wad w

przedmiotach uméw o roboty budowlane i udziatu w egzekwowaniu ich usuniecia.

Inspektor jest zobowigzany do potwierdzania wartosci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym

wynikajacym z umowy z Wykonawca oraz rozliczenia ostatecznego nalezno$ci Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzuje si¢ wykonywac¢ czynnos$ci objete niniejsza Umowg — w

ramach objetej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — samodzielnie. Powierzenie przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego czynno$ci objetych Umowa innej osobie wymaga uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajacego. Celem uniknigcia watpliwos$ci Strony zgodnie postanawiajg, ze

wyznaczenie przez Zamawiajacego na budowie obiektu budowlanego, wymagajacego ustanowienia
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci, jednego z inspektoréw nadzoru
inwestorskiego jako koordynatora czynnosci wszystkich inspektorow nadzoru inwestorskiego na
budowie, nie stanowi powierzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czynnosci objetych niniejsza

Umowa innej osobie, a dla mozliwosci podporzadkowania dziatan Inspektora nadzoru inwestorskiego

koordynatorowi inspektorow nadzoru inwestorskiego nie jest wymagana uprzednia pisemna zgoda

Inwestora, jednakze konieczna jest stosowna decyzja w tym zakresie podjeta przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazuje si¢ nadto do:

a) obecno$ci na budowie z czgstotliwo$cig i w zakresie wymaganym konieczno$cig zapewnienia
prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na kazdorazowe wezwanie Inwestora i
kierownika budowy,

b) dbatosci o wlasciwa organizacje pracy, bezpieczenstwo i jakos¢ wykonywanych prac,

¢) udzielania Inwestorowi informacji o stanie realizacji Rob6t budowlanych w formie pisemnej

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do:

a) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych Robdt budowlanych oraz informacji i dokumentéow potwierdzajacych
zastosowanie przy wykonywaniu Robo6t budowlanych wyrobow o nalezytych witasciwosciach
uzytkowych przewidzianych Ustawa, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych,



5.

6.

b) zadania od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych Robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

¢) Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Inwestora
wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy oraz przepisow okreslajacych obowiazki inspektora
nadzoru inwestorskiego jako osoby petniacej samodzielng funkcje techniczng w budownictwie.

WYNAGRODZENIE INSPEKTORA
§o6

Za wykonanie nadzoru inwestorskiego Inspektor otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze ztozong ofertg w
WYSOKOSCI varevrenrerenrenrsansesennns (5] (00411 ).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania ushugi, o ktorym mowa w ust. 1, platne bedzie
przez Zamawiajacego w okresach miesigcznych w oparciu o fakturg Wykonawcy, potw1erdzajch
zrealizowanie przez Wykonawce zamdwienia zgodnie z umowg. Wysokos¢ wynagrodzenia
miesigcznego  zgodnie z  oferta  wynosi  brutto:  ..eeiiiiiiiiiiinen zt  (slownie:
......................................................................................... ).

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy,
bez wzgledu na faktyczne terminy odbioréw koncowych zadan inwestycyjnych od wykonawcow robot
oraz ilo$¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych przez Zamawiajacego zlecen na wykonanie robo6t dodatkowych
1 robot zamiennych, a takze ilo§¢ i wynik przeprowadzonych przegladow w okresie pierwszego roku
gwarancji.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacji
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe zabezpieczone w budzecie Spotka na wykonanie
czynnosci bedacych przedmiotem zamowienia

Platno$¢ nastgpi w terminie 30 dni od dnia ztozenia faktury VAT wystawionej na:

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.0.
ul. Glownej 8, 18-100 Lapy,

KRS 0001002763,

NIP: 966-216-39-64

REGON: 522233817

7. W przypadku wystgpienia nieterminowych ptatnosci przez Zamawiajacego, Inspektor ma prawo
dochodzi¢ odsetek w wysokos$ci ustawowej liczonych za kazdy dzien zwtoki od warto$ci wystawionej
faktury.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
§7

1. Zamawiajacy ustanawia do koordynacji procesu budowlanego — Prezesa Spotki SIM KZN-Podlaskie
Sp. z 0.0. z siedziba w Lapach, Piotra Karola Bujwickiego.

2. Inspektor do bezposredniego petienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych
branzach wyznacza:

roboty budowlane - ... UPL. NY ....eceuneee.

roboty sanitarne - ... UPT. NIF ....uueeneeee

roboty elektryczne - ... [174) 230 1) QU

3. Zamawiajacy moze w uzasadnionych przypadkach, zazada¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania niniejszej umowy.

4. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moze nastgpi¢ rowniez na wniosek Inspektora, po

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.



3.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB
NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

§8

Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza umowa, ocenianego w granicach
przewidzianego dla umdw, starannego dzialania.

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastepowac bedzie przez zaplatg kar umownych, ktore beda naliczane w wypadkach i wysoko$ciach
okreslonych w niniejszej umowie.

Inspektor zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

b) z tytulu nieterminowej realizacji obowiazkow inspektora okreslonych niniejsza umowsa w wysokosci 1
% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu tych obowigzkow.

4.

Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora, skutkujaca konieczno$cig poniesienia
przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczen wykonawcow robot,
uprawnia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow.

Inspektor ma prawo dochodzi¢ od Zamawiajacego kary umowne;j z tytutu odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z wylgczeniem odstgpienia z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust.1 umowy - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach ogoélnych o ile
kary umowne nie pokryja szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Strony zgodnie ustalaja, iz Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§9

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim wypadku Inspektor moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu przyshuguje
prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zostanie ogloszona upadtos¢ Inspektora

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inspektora, w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

¢) Inspektor nie rozpoczat bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje przerwanych robot
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3.

4.

Inspektorowi przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy opoznia termin
przekazania placu budowy Wykonawcy lub rozpoczecie realizacji robdt bez podania przyczyn.
Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢, w terminie 30 dnia od uzyskanie przez strong
umowy(uprawniong do zlozenia o§wiadczenia) informacji o zaistnieniu przyczyny odstapienia, w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne i prawne.



POSTANOWIENIA KONCOWE
§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa znajduja zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Inspektor bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci nie moze dokonac na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej UMowy.

4. Wszelkie spory o roszczenia wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wlasciwe
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego sady powszechne, po wyczerpaniu przez
Wykonawce lub Zamawiajacego drogi postgpowania reklamacyjnego.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



